西安市绿环渣土清运有限责任公司                                   企业资质文件  
企 业 简 介

西安市绿环渣土清运有限责任公司成立于2007年7月，注册资金6600万，现有车辆88台，公司业务主要承担西安市地铁渣土的清运工作。公司以“专业、诚信、值得信赖”为中心价值，多年来为西安市地铁建设做出自己的一份力量，为企业赢得了卓越的声誉。经过我们的专业服务和不懈努力，为行业树立优质、完美形象、文化建立传达提供有效基点。
公司自成立以来严格按照《西安市建筑垃圾管条例》、《西安市建筑垃圾运输企业管理办法》和我市相关发布的渣土清运有关要求，安全清运、文明清运。自地铁二号线开工建设至今，我公司已成功完成地铁二、一、三、四号线、五号线、六号线一期、九号线渣土清运工作，目前正在进行地铁六号线二期、西安奥体中心主体育场及室外配套工程的出土工作，为稳步、快速、高效推动地铁建设贡献自己的力量。我公司按照现代化管理要求，把有经验有智慧的人员安排到重要岗位，管理人员充满朝气及活力，员工队伍学历高、素质好，用专业、诚信得到了相关部门的信任和好评，在西安市树立起公司的良好形象。经过多年的发展和沉淀，公司现有从业人员158人，分工负责本公司各项业务。
公司强化管理，不断创新，努力实现社会信誉、企业信誉和经济效益的统一，竭诚为新老用户服务，并热烈欢迎社会各界人士来公司考察、指导工作。
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	单位业绩情况调查表

	
	
	
	

	编号
	工程名称
	发包单位
	分包内容
	合同约定开工时间及完工时间
	分包模式（包工料）
	合同额
	工程详细地址

	1
	在建项目
	地铁六号线6标渣土清运工程
	中铁七局集团第三工程有限公司
	锦业二路站、锦业二路站-丈八六路站区间渣土清运
	2018.11.12-项目完工
	劳务分包
	1437万元
	西安市锦业路与西太路口

	2
	
	地铁六号线TJSG-16标广济街站渣土清运工程
	中铁十六局集团地铁工程有限公司
	广济街站渣土清运
	2017.3.6-项目完工
	劳务分包
	1380万元
	西安市广济街

	3
	
	地铁六号线3标渣土清运工程
	中铁十一局集团城市轨道工程有限公司
	侧坡站、侧坡站-纬三十二站区间渣土清运
	2016.10.18-项目完工
	劳务分包
	2353万元
	西安市西太路

	4
	
	西安市幸福林带建设工程PPP项目幸福路侧市政道路及林带附属工程
	中国建筑第八工程局有限公司
	市政道路及附属工程
	2020.1.10-项目完工
	专业分包
	13118万元
	西安市幸福路

	5
	已完工项目
	地铁九号线3标渣土清运工程
	中铁隧道集团第五建筑有限公司
	[bookmark: _GoBack]香纺区间和纺田区间盾构泥，桩泥清运
	2017.12.5-2020.6.10
	劳务分包
	2914万元
	陕西省灞桥区

	6
	
	地铁九号线1标渣土清运工程
	中铁一局集团城市轨道交通工程有限公司
	纺织城东明挖段、香王西明挖段土方外运
	2017.11.30-2020.4.30
	劳务分包
	1710万元
	陕西省灞桥区

	7
	
	地铁五号线11标渣土清运工程
	中铁一局集团有限公司西安地铁五号线TJSG-11项目部
	李家村-太乙路区间、太乙路站、太乙路-兴庆路区间渣土清运
	2015.12-2020.5.30
	劳务分包
	2928万元
	西安市太乙路十字

	8
	
	汉城湖储备用地苗圃搬迁工程

	西安市城市管理局
	城市绿化工程苗木迁移工程
	2018.5.5-2018.6.5
	专业分包
	1673万元
	汉城湖景区周边

	9
	与八局合作项目
	西安奥体中心主体育场及室外配套工程
	中国建筑第八工程局有限公司
	体育场附属设施土方工程
	2020.5.3-2020.5.30
	专业分包
	721万元
	西安市国际港务区

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1、投标意愿：    强烈    （选“强烈”、“较强”、“一般”）                 2、注册资金：    6600  万元           3、垫资实力：      ¥：500 万元   （垫资承受能力上限，填具体数额）

	

	
	
	
	
	


	


















西安地铁六号线18标大差市站出土项目

    [image: a276518127faf6358e93674d8807930]
西安奥体中心主体育场及室外配套工程
[image: ]
  


[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]











	
	分包商登记表
	表格编号

	
	
	CSCEC8B-PS-B10101

	企业名称
	西安市绿环渣土清运有限责任公司

	A. 公司基本资料
公司名称 :(中文)西安市绿环渣土清运有限责任公司
          (英文)  
地    址 :陕西省西安市莲湖区锦园路5号
电    话 :029-84257663                         	传   真 :
网    址 ：                             电子邮箱：
营业执照号码 :916101046631589762
分包工程类别 :土方工程承包，建筑垃圾清运，土方工程，城市景观工程。
预计每年能完成工程额  :7800万元
质量、安全健康、环保及保安系统 :√  有         (请注明标准)     无
1.	如何执行有关管理系统:	采用	a) √  上述系统	b)  其它系统 :  
		检验	a) □ 必定有       √ 经常	□ 甚少	 无
		记录	a) □ 必定有 	 √ 经常	□ 甚少	 无
2.	质量管理负责人: 工程质量管理负责人	姓名:郑海伟
3.	安全管理负责人: 工程安全管理负责人	姓名:王涛
4.	环保管理负责人: 工程环保管理负责人	姓名: 无
5.	保安管理负责人: 工程保安管理负责人	姓名: 无
公司负责人:(中文) 郑海伟                        (职位) 总经理
           (电邮)                           电话/手机 : 13689289639
第二负责人:(中文)王涛                           (职位) 副经理
           (电邮)                           电话/手机 :18829272927
签署 ：  (1)                                 公司盖章 :   
	     (2)                                 日期 :2020年12月28日
本公司专用	□ 接受	□ 否决
核对：                    复核 ：                   批准： 
	B. 公司现时拥有的主要机械和设备

	序号
	机械设备种类
	型    号
	数   量
	出厂年份
	估计价值

	
	无
	
	
	
	

	C. 最近五年工程记录

	项目
	主承建商
	分包内容
	合约额
	包工料*
	施工日期

	
	无
	
	
	
	

	D. 最近五年安全、环保及项目治安被检查处理记录

	项目
	主承建商
	检查处理内容
	结果

	无
	无
	无
	无
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